

CONVITE DE PREÇOS Nº 04/2021

SÍNTESE Nº 01 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos prestados, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.

À disposição para novos esclarecimentos que se façam necessários, subscrevo-me,

Ribeirão Preto, 08 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE

QUESTÃO 1: *Pelo exame dos projetos e pela vistoria que fizemos no local da obra identificamos que para execução das sapatas corridas preliminarmente existe a indispensável remoção de um trecho do talude existente o qual deixou de ser antevisto em planilha orçamentária. Os serviços característicos, no mínimo, são: Escavações manuais, aterro e reaterro apiloado, transporte de terra para bota fora, compactação de fundo de vala e lastros para as sapatas. Solicitamos esclarecer-nos como serão remunerados os custos para execução destes serviços?*

RESPOSTA: **Os itens pertinentes foram acrescentados nos "Serviços Preliminares"**

QUESTÃO 2: *De acordo com o cronograma físico o prazo da obra é de 3 (três) meses. Solicitamos esclarecer e acrescer o valor correspondente de locação de banheiro químico ao prazo da obra.*

RESPOSTA: **De acordo com o cronograma, o prazo da obra é de 2 (dois) meses. Foi acrescentado mais 1 unidade no item 1.1.1**

QUESTÃO 3: *Tendo em vista que normalmente as dimensões das placas são superiores a 1,00 m² solicitamos confirmarem a manutenção deste número.*

RESPOSTA: **O item foi revisado p/ 2,00 m²**

QUESTÃO 4: É exigido pelo SESMT USP, nas obras de construção civil internas ao campus, de instalações mínimas para o canteiro de obras como refeitório, almoxarifado, sanitário com lavatório e chuveiro. Estes itens são custos diretos da obra e devem fazer parte da planilha orçamentária. Solicitamos os devidos esclarecimentos já que a planilha orçamentária deixou de trazer estas previsões, exceto banheiro químico, porém sem lavatórios e chuveiro.

RESPOSTA: **O item foi revisado e acrescentado na planilha de custos**

Diante da necessidade da alteração do edital, será publicado a nova data de abertura do certame licitatório com as alterações necessárias.